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Oggetto: Nuova sede dell’Ordine degli Avvocati presso il Nuovo Palazzo-di Giustizia, Firenze

«Stima di larga massima di spesa per gli oneri relativi ai lavori di ridistribuzione
architettonica interna, arredi e adeguamento impianto meccanico ed elettrico alle nuove
esigenze e funzionalita richieste dall’Ordine degli Avvocati per il trasferimento presso la
nuova sede, situata nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze»

Suddivisi secondo un “Progetto Competo” e un “Progetto con Riduzioni”

«Preventivo di spesa oneri professionali e progetto di notula relativi a :

progettazione impianti tecnologici, impianti elettrici, coordinamento della sicurezza in fase
progettazione e esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08, predisposizione di pratica di ottenimento
C.P.I. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze. »

Suddivisi secondo un “Progetto Competo” e un “Progetto con Riduzioni”
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Generalita

Con riferimento agli accordi intercorsi vi sottoponiamo la seguente proposta professionale relativa
all’incarico progettuale degli impianti tecnologici per la nuova sede dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze, situata presso il nuovo Palazzo di Giustizia.

Tale offerta & distinta secondo due soluzioni progettuali: una relativa alla realizzazione di un

“Progetto Completo” e I’altra relativa invece alla realizzazione di un “Progetto con Riduzioni™.

1. “Progetto Completo”

Nella descrizione di quello che & il cosiddetto “Progetto Completo” si vogliono in primo luogo
individuare in larga massima quelli che saranno gli oneri relativi ai lavori di ridistribuzione
architettonica interna, arredi di adeguamento dell’impianto meccanico e di quello elettrico alle
nuove esigenze e funzionalitd richieste dall’Ordine degli Avvocati per il trasferimento presso la
nuova sede, situata nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze.

In altre parole si rendono necessari dei cambiamenti funzionali interni con conseguenti modifiche
architettoniche e di distribuzione degli impianti meccanici ed elettrici. In particolare poi si prevede
anche I’inserimento all’interno dei nuovi locali dell’Ordine di un archivio cartaceo, che costituira
attivitd ai sensi della normativa antincendio.

Tale stima contiene di seguito I’elenco delle opere da eseguire, il costo degli oneri professionali per

renderle eseguibili ed eseguirle e un riepilogo generale degli oneri e delle spese.

Gli spazi si sviluppano su 3 piani con le seguenti metrature indicative:
Livello +6,60 m, superficie ~650 mq
Livello +3,00 m, superficie ~650 mq
Livello -1,50 m, superficie ~980 mq

Gli spazi saranno per lo pill allestiti ad uffici e sale riunione.



2. Elenco prestazioni professionali per rendere le opere suddette

eseguibili ed eseguite

1. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intera opera ai sensi del

D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. con redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi

allegati.

2. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’intera opera ai sensi del

D.Lgs.n. 81/08 e s.m.i..

3. Progettazione impianto meccanico per la produzione e la distribuzione del freddo

dell’aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento di inumidimento e

ventilazione, trasporti meccanici. In particolare:

Impianti climatizzazione

Impianti di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione
Impianti di regolazione, supervisione e controllo degli impianti meccanici

Impianto elettrico di alimentazione
Impianti idrici sanitari e di scarico

Impianto idrico sanitario di adduzione acqua fredda e calda

Impianti di raccolta (scarichi utenze) con recapito in collettori condominiali

Impianti antincendio

Impianto idranti

Impianto di spegnimento a saturazione per archivi



4. Progettazione impianto elettrico: impianti di illuminazione, telefono, segnalazioni,

controlli ecc. In particolare:

Impianti elettrici ordinari e speciali

Impianti elettrici ordinari

illuminazione ordinaria

illuminazione di sicurezza

prese energia e forza motrice rete ordinaria

prese energia e forza motrice rete privilegiata
Impianto di trasmissione dati — fonia (escluso parti attive)

Impianti TV e TVSAT per sale riunioni (sole predisposizioni)

Impianti elettrici di sicurezza

Impianto di rivelazione e segnalazione manuale incendio

Impianto di controllo accessi

5. Predisposizione pratiche tecniche utili al conseguimento del parere di conformita

VV.IF. e del Certificato Prevenzione Incendi per le seguenti attivita: n. 43 “Depositi di

carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di
stracci di cascami e di fibre tessili per 'industria della carta con quantitativi superiori
a 50 q.li” (ARCHIVIO).

- Redazione di istanza per 'ottenimento del parere di conformiti.

- Redazione di scheda informativa generale.

- Studio e redazione del progetto per le misure attive e passive di prevenzione incendi

composto da:

o Relazione tecnica.

o Elaborati dirispondenza alle normative vigenti per le attivita soggette.

o Calcolo del carico d’incendio, della classe dell’edificio e dei compartimenti.

o Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni e schemi) atti a descrivere il progetto
contenenti i simboli grafici di cui al D.M. 30/11/83.

o Presentazione e illustrazione del progetto ai VV.F.

o Piano di esodo (relazione tecnica ed elaborati grafici)

o Ottenimento del CPI, comprendente le seguenti attivita:



- Redazione di istanza di sopralluogo su modulo VV.F.

- Redazione degli elaborati grafici e di relazione tecnica atti a dimostrare
l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni contenute nel parere VV.F. e
contenenti le modifiche apportate al progetto durante la fase di esecuzione dei
lavori.

- Acquisizione e trasmissione dei seguenti documenti:

o Dichiarazioni di conformita per impianti ricadenti nel campo di
applicazione della L. 46/90, corredate di allegati obbligatori, concernenti la
corretta installazione ed il funzionamento degli impianti elettrici,
termotecnici, di distribuzione dei fluidi gassosi e di protezione antincendio.

o Dichiarazioni di corretta posa in opera per materiali classificati ai fini
della reazione al fuoco e per porte e altre chiusure tagliafuoco, a firma
dell'installatore con allegate dichiarazioni di conformita del produttore e
omologazioni, corredate da planimetrie di riferimento con riportati a colori
tutti i materiali e/o manufatti installati.

o Dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali impiegati per la
protezione degli elementi strutturali, a firma dell'installatore con allegate le
dichiarazioni di conformita del produttore, corredate da planimetrie di
riferimento con riportati a colori tutti gli elementi e materiali impiegati.

o Certificazioni di resistenza al fuoco, relativi alla valutazione di tipo
sperimentale, degli elementi strutturali e/o separanti (con esclusione delle
porte e degli altri elementi di chiusura).

o Dichiarazione a firma del titolare dell'attivita attestante il massimo
affollamento possibile per locale e per piano dell’edificio.

o Dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento da parte
dell'installatore (quando richieste e/o per impianti relativi ad attivita non

ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90), dei seguenti impianti:

- protezione contro le scariche atmosferiche;
- estinzione degli incendi,
- evacuazione del fumo e del calore;

- rilevazione e segnalazione antincendio.

Redazione di certificazioni e dichiarazioni secondo L. 818/84



- Certificazione della resistenza al fuoco degli elementi strutturali e di

separazione per i seguenti tipo di valutazione: analitica e/o tabellare.

- Dichiarazione di corrispondenza dell'elemento portante e/o separante in opera,

compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato.

- Certificazione sui sistemi tagliafuoco impiegati negli attraversamenti dei

compartimenti da tubazioni e condutture elettriche.

- Certificazione del carico d’incendio.

- Certificazione di tenuta a pressione di tubazioni gas, serbatoi dei liquidi ecc.

Prestazioni per la messa in esercizio dell’attivita

- Per la consulenza relativa alla redazione dei seguenti cartelli e/o piante da

esporre nei locali:

Cartelli contenenti le istruzioni relative al comportamento del pubblico.
Piante semplificate di orientamento da collocare all’ingresso di ogni piano
delle attivita principali per indicare le vie di esodo.

Piante dell’edificio da collocare all’ingresso delle attivita principali
contenenti le seguenti indicazioni:

Scale e vie di esodo.

Mezzi di estinzione.

Dispositivo di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell’energia
elettrica, dell’impianto di ventilazione e condizionamento.

Quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme.

Impianti e locali a rischio specifico.

Dichiarazione inizio attivita



3. PRESTAZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI

- Analisi preliminare del sito

Prevede 'analisi delle caratteristiche generali dell'insediamento e del progetto architettonico, I'attivazione
dei contatti con le Societa erogatrici dei servizi (elettrico, telefonico, acqua), lo studio delle soluzioni
impiantistiche pit idonee, I'individuazione di eventuali vincoli rispetto alle discipline coinvolte e la
presentazione di elaborati grafici di carattere preliminare e di una relazione tecnica descrittiva con

individuazione delle soluzioni tecnologiche proposte e relativa stima di investimento.

- Progetto esecutivo impianti tecnologici

A seguito dell’approvazione da parte della committenza delle soluzioni impiantistiche proposte nel
progetto preliminare, sara redatto il progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo conterra tutti i dati necessari all'individuazione dell'impianto con le sezioni

fondamentali ed i particolari di installazione.

La documentazione di progetto sara composta da:

Disciplinare tecnico

Schemi funzionali degli impianti
Schemi dei quadri elettrici
Elaborati planimetrici

Sezioni e particolari

Computi metrici ed estimativi

E’ prevista inoltre la pratica e la redazione della documentazione necessaria all’espletamento di quanto

previsto nel D.M.37/08.

- DL e verifiche di regolare esecuzione



Supervisione di cantiere e direzioni lavori generale

Si prevede I'esecuzione di sopralluoghi periodici in cantiere con cadenza settimanale per tutta la durata dei
lavori utile alla realizzazione degli IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI E SPECIALI nel corso dei quali &
prevista la verifica delle lavorazioni, dello stato di avanzamento delle stesse e di incontro con la
Committenza e con le Ditte installatrici.

A seguito di ogni sopralluogo verra redatto un verbale contenente le tematiche trattate, le conformita e le

difformita di quanto realizzato.

- Verifiche di regolare esecuzione

La verifica di regolare esecuzione sara eseguita ad impianti ultimati, tarati e messi in servizio; le operazioni
di verifica saranno articolate nelle seguenti attivita:

Esame della documentazione: riguardante la verifica circa la presenza, la completezza e lo
stato di aggiornamento della documentazione di progetto prevista a corredo delle attivita
svolte secondo quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto e delle vigenti normative.

Esame a vista

Consuntivazione economica della commessa

Prove di funzionamento

Le prove comprenderanno quanto segue:

o |mpianti meccanici
1. Misure di temperatura e di umidita relativa interne ed esterne al negozio
2. Misure di portata dell'aria
3. Misure di temperatura dei fluidi vettori
4

Misure di assorbimento delle principali apparecchiature azionate con motori
elettrici

° Impianti elettrici e speciali

Misura d'impedenza dell'anello di guasto

Misura della corrente di corto circuito

Prove di continuita

Prove d'intervento degli interruttori differenziali

Misure di isolamento

6. Prova difunzionamento dellimpianto di rivelazione fumi

(SIS

E’ prevista I'emissione di una relazione di regolare esecuzione con eventuale indicazione delle prescrizioni a

carico della Ditta installatrice a seguito di non conformita riscontrate.



Progetto requisiti acustici sala conferenze ed uffici
L'attivita consistera in:
1. Sopralluogo presso i locali in esame ed acquisizione, mediante indagine strumentale, dei tempi di

riverberazione dello stato attuale;

2. Analisi dei risultati ed elaborazione delle proposte di correzione acustica con individuazione dei

materiali;
3. Stesura della relazione tecnica e degli elaborati grafici di corredo.

4. Sopralluogo di fine lavori con verifica strumentale.
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4., Esclusioni

Le prestazioni offerte escludono le seguenti attivita:

1. Progettazione di categorie o sezioni di impianto non espressamente citate nella presente proposta di
collaborazione

Elaborazione dei progetti costruttivi e dei progetti “As built”

Elaborazione dei progetti di bonifica acustica e valutazioni di impatto acustico
Richiesta di deroga ai sensi dell’art. 8 del DPR 303/56

Oneri finanziari richiesti da Enti per pratiche soggette a tassazione e bolli

2 S

Quanto non espressamente riportato nei paragrafi precedenti.

5. Modalita operative e tempi di attuazione

Le attivita saranno articolate come di seguito descritto:

Analisi preliminare

Per il completamento dell’analisi preliminare si stimano necessari 15 giorni lavorativi dalla visione degli

spazi ed in ogni caso a decorrere dalla data di ricezione delle necessarie informazioni di ingresso.

Progetto esecutivo

Per la fase di progettazione esecutiva sono richiesti 35 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione

delle necessarie informazioni di ingresso.

Direzione Lavori e verifiche di regolare esecuzione

Lattivita di supervisione in cantiere si sviluppera durante il periodo di realizzazione degli impianti. |
sopralluoghi saranno concordati in base allo svolgimento delle attivita di cantiere.

Per quanto riguarda le verifiche finali saranno necessari 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di
ricevimento della documentazione finale da parte dell’appaltatore.

Per quanto riguarda la pratica ai Vigili del Fuoco, questa & legata ai tempi di approvazione alle tempistiche
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, quindi non & possibile fare una valutazione temporale.

11



6. Normative di riferimento

La presente offerta & redatta nel rispetto delle seguenti Normative:

Leggi e Decreti

X

M X XK X X

Normativa tecnica

X X

Legge 109/94 Legge Quadro in materia di lavori pubblici con le modifiche
introdotte dalla legge n® 216 del 2.6.1995, dalla legge n° 415 del 18.11.98 e dalla
legge n.166 del 01.08.02;

DPR 554/99 Regolamento di attuazione della citata Legge 109/94 “Legge Quadro
in materia di lavori pubblici” e s.m.

LEGGE 818/84
DM 16/02/82
DM 01/02/86
DPR 37/98

DM 10/03/98

CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto.

UNI 10339  Impianti aeraulici ai fini di benessere, Generalita, classificazione e
requisiti
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7. VALORIZZAZIONE ONERI PROFESSIONALI “PROGETTO COMPLETO"

1- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai
sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. compreso spese professionali

€54,429.43
Sconto O0.PP, 20 % £ 10.885.89
Sconto “Legge Bersani” 25 % € 13,607.36
* Totale netto imponibile prestazioni €29,936.19
Cassa previdenziale 4 % di * £€1197.45
**Tot 1 €31,133.63
IVA 20% di ** €6,226.73
Importo da retribuire per coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione € 37,360.36
2- Progettazione adeguamento impianti elettrici compreso spese professionali

€ 40.293,02
Sconto QO.PP. 20 % € 8.058,60
Sconto “Legge Bersani” 15 % € 6.043 95
* Totale netto imponibile prestazioni € 26.190,46
Cassa previdenziale 4 % di * £1.047.62
**Tot 1 €27.238,08
IVA 20% di ** €5.447,62
Importo da retribuire progettazione adeguamneto Impianti elettrici

€ 32.685,70
3- Progettazione adeguamento impianti meccanici compreso spese professionali

€52.168,34
Sconto OO.PP. 20 % €10.433,67
Sconto “Legge Bersani” 15 % €7.825 25
* Totale netto imponibile prestazioni €33.909,42
Cassa previdenziale 4 % di * € 1.356,38
**Tot 1 € 35.265,80
IVA 20% di ** € 7.053.16
Importo da retribuire progettazione adeguamneto Impianti meccanici

€42,318,96
4- Progettazione acustica sala conferenze compreso spese professionali

€ 3.500,00

Totale netto imponibile prestazioni € 3.500,00
Cassa previdenziale 4 % di * € 14000
*Tot 1 € 3.640,00
IVA 20% di *1 £ 72800
Importo da retribuire progettazione acustica sala conferenza € 4.368,00
5- Predisposizione pratiche tecniche utili al conseguimento del parere di
conformita VV.FF. e del Certificato Prevenzione Incendi per I'ARCHIVIO
compreso spese professionali €9.955 24
Sconto OO.PP. 20 % €1.991,05
Sconto “Legge Bersani” 5 % €497.76
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* Totale netto imponibile prestazioni € 7.466,43
Cassa previdenziale 4 % di * € 298,66
**Tot 1 €7.765,09
IVA 20% di ** €1.553,02
Importo da retribuire predisposizione pratiche VV.F €9.318,10

RIEPILOGO

Riepilogo somma imponibile prestazioni totali €101,002.50
| Prestazioni totali, importo da retribuire ' €126,051.12

8. MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Da concordare.

9. CLAUSOLE CONTRATTUALI

Garanzia di riservatezza

Le informazioni, le notizie ed i dati appresi dalle parti durante lo svolgimento dell'incarico saranno soggetti

a reciproco vincolo di segretezza.

Garanzia richieste al Cliente

Si richiede al Cliente la disponibilitd ed il massimo impegno al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attivitd programmate; cid con particolare riferimento alla formulazione dei requisiti di base ed al

reperimento e trasmissione delle informazioni e dei dati in ingresso.

Si precisa che eventuali mancanze in tal senso potrebbero far ritardare i tempi di realizzazione, senza, con

questo, poter addebitare responsabilita a E.S.A. Engineering S.r.l.
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Nel caso in cui il Cliente richieda una sospensione dei lavori di durata superiore ai tre mesi, dovranno essere

concordati, all’atto della ripresa dei lavori, nuovi termini contrattuali.

Clausola arbitrale

Per la soluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere nell’applicazione delle condizioni esposte nel
presente documento, le parti adiranno ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominato uno da
ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente della C.C.L.A.A. di
Firenze.

La decisione del collegio arbitrale & riconosciuta dalle parti come inappellabile. Per quanto non previsto nel

presente documento, le parti si rimetteranno alle norme previste dal Codice Civile.

Diritti d’Autore

Gli elaborati prodotti resteranno di proprieta della Societa, salvo il diritto dell'incaricato di pubblicare su

riviste od in forma autonoma il lavoro svolto.

Privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le parti dichiarano di essere rese edotte che
la raccolta ed il trattamento dei dati personali avvengono per gli adempimenti richiesti dalle vigenti norme
in materia nonché per I'assolvimento degli obblighi contrattuali; le parti con la sottoscrizione del presente

atto danno il loro esplicito assenso, ai sensi dell’art.23
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10. TABELLA DI RIEPILOGO COSTI LAVORAZIONI
COMPLETO”

“PROGETTO

PROGETTO COMPLETO

PROGETTO COMPLETO - QUOTA -1,50

OPERE EDILI

ARREDI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI ELETTRICI

TOTALE PROGETTO COMPLETO - QUOTA -1,50

€51,850.00
€ 133,500.00
€ 245,873.31
€ 83,250.00
€514,473.31

PROGETTO COMPLETO - QUOTA +3,00

OPERE EDILI

ARREDI

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI ELETTRICI

TOTALE PROGETTO COMPLETO - QUOTA +3,00

€ 34,500.00
€ 41,700.00
€78,223.33
€53,025.00
€ 207,448.33

PROGETTO COMPLETO - QUOTA 46,60

OPERE EDILI €219,550.00

ARREDI €131,950.00

IMPIANTI MECCANICI € 115,323.31

IMPIANTI ELETTRICI € 69,800.00

TOTALE PROGETTO COMPLETO - QUOTA +6,60 € 536,623.31

TOTALE OPERE EDILI Progetto Completo (escluso |.V.A.) € 305,900.00

TOTALE ARREDI Progetto Completo (escluso L.V.A.) €307,150.00

TOTALE IMPIANTI MECCANICI Progetto Completo (escluso .V.A.) € 439,419.95
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI Progetto Completo (escluso .V.A.) € 206,075.00

TOTALE PROGETTO COMPLETO (escluso I.V.A.)

€ 1,258,544.95

TOTALE PROGETTO COMPLETO (compreso L.V.A. 10%) € 1,384,399.45J
Totale incarico coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
ai sensi D.Lgs. 81/08 (compreso sconti, spese professionali, I.V.A. 20% e oneri
previdenziali di legge) €37,360.36
Progettazione adeguamento impianti elettrici (compreso sconti, spese professionali,
I.V.A. 20% e oneri previdenziali di legge) €32,685.70
Progettazione adeguamento impianti meccanici compreso spese professionali
(compreso sconti, spese professionali, 1.V.A. 20% e oneri previdenziali di legge) €42,318.96
Progettazione acustica sala conferenze (compreso sconti, spese professionali, L.V.A.
20% e oneri previdenziali di legge) €4,368.00
Predisposizione pratiche tecniche utili al conseguimento del parere di conformita VV.F.
e del certificato Prevenzione Incendi per I'archivio (compreso sconti, spese
professionali, 1.V.A. 20% e oneri previdenziali di legge) €9,318.10
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Totale prestazioni professionali (esclusi oneri progettazione architettonica) € 126,051.12

Totale generale (esclusi oneri progettazione architettonica) € 1,510,450.57

Nota: Sono escluse le parti attive dell'impianto di rete.
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11. “Progetto con Riduzioni”

Fermo restando i paragrafi precedenti inerenti le prestazioni professionali per rendere le opere suddette
eseguibili ed eseguite, le esclusioni, le modalita operative e tempi di attuazione, le normative di
riferimento, le modalita' e i termini di pagamento, nonché le clausole contrattuali, si descrive qui di seguito

per sommi capi quello che si intende ridurre rispetto al “Progetto Completo”.

Piano Quota -1,50
e Mancata realizzazione delle Pareti vetro di separazione “sala conferenze”;
o Maggiore riutilizzo dell’arredamento esistente;
o Eliminazione dell'impianto di spegnimento automatico antincendio nel locale “archivio” salvo

diversa prescrizione da parte del “Comando dei VV.F.”

Nota: Qualora il Comando dei VV.F. prescrivesse in ogni caso interventi sull'impianto antincendio
esistente e comunque la realizzazione dell'impianto di spegnimento automatico all’interno del
Locale “Archivio” si potrebbe realizzare un impianto di tipo ad “Areosol” per una spesa pari a €

40.200,00, quindi molto pili economico rispetto a quello ad acqua (€ 94.000,00).

Piano Quota +3,00
o Esclusione di tutte le opere edili previste nel “Progetto Completo”
¢ Completo riutilizzo dell’arredamento esistente;
s Mancato adeguamento dell'impianto di condizionamento;

o Riduzione del 50% dell’adeguamento dell'impianto elettrico.
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Piano Quota +6,60

1. Riduzione delle opere edile secondo un nuovo progetto (vedasi elaborati grafici allegati);

2. Maggiore riutilizzo dell’arredamento esistente.
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12.
RIDUZIONI"

TABELLA DI RIEPILOGO COSTI LAVORAZIONI “PROGETTO CON

PROGETTO CON RIDUZIONI

PROGETTO CON RIDUZIONI - QUOTA -1,50

€

OPERE EDILI| 34,000.00

€

ARREDI | 126,000.00

€

IMPIANTI MECCANICI | 134,000.00

€

IMPIANTI ELETTRICI| 83,250.00

€

TOTALE PROGETTO CON RIDUZIONI - QUOTA -1,50| 377,250.00
PROGETTO CON RIDUZIONI - QUOTA +3,00

OPERE EDILI €0.00

ARREDI €0.00

IMPIANTI MECCANICI €0.00

€

IMPIANTI ELETTRICI| 33,582.50

€

TOTALE PROGETTOCON RIDUZIONI - QUOTA +3,00| 33,582.50
PROGETTO CON RIDUZIONI - QUOTA +6,60

3

OPERE EDILI| 95,500.00

€

ARREDI | 109,500.00

€

IMPIANTI MECCANICI | 107,800.00

€

IMPIANTI ELETTRICI| 69,800.00

€

TOTALE PROGETTO CON RIDUZIONI - QUOTA +6,60 | 382,600.00

TOTALE OPERE EDILI PROGETTO CON RIDUZIONI (escluso €

I.V.A.) 129,500.00

TOTALE ARREDI PROGETTQO CON RIDUZIONI (escluso 3

I.V.A.) 235,500.00

TOTALE IMPIANTI MECCANICI PROGETTO CON £

RIDUZIONI (escluso IL.V.A.) 241,800.00

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI PROGETTO CON RIDUZIONI €

(escluso ILV.A.) 186,632.50

€

TOTALE PROGETTO CON RIDUZIONI (escluso I.V.A.) 793,432.50
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TOTALE PROGETTO CON RIDUZIONI (compreso L.V.A. €
10%) 872,775.75
Totale incarico coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 3
D.Lgs. 81/08 (compreso sconti, spese professionali, 1.V.A. e oneri previdenziali di legge) | 26,176.96
Progetazione adeguamento impianti elettrici (compreso sconti, spese professionali, .LV.A. e €
oneri previdenziali di legge) | 30,469.67
Progettazione adeguamento impianti meccanici compreso spese professionali (compreso sconti, €
spese professionali, 1.V.A. e oneri previdenziali di legge)| 27,418.65
Progettazione acustica sala conferenze (compreso sconti, spese professionali, 1.V.A. e oneri
previdenziali di legge) | € 4,368.00
Predisposizione pratiche tecniche utili al conseguimento del parere di conformita VV.F. e del
certificato Prevenzione Incendi per I'archivio (compreso sconti, spese professionali, .V.A. e
oneri previdenziali di legge) | € 9,318.10
€
Totale prestazioni professionali (esclusi oneri progettazione architettonica) 97,751.38
€
Totale generale (esclusi oneri progettazione architettonica) 970,527.13

Nota: Sono escluse le parti attive dell'impianto di rete.
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ALLEGATI

1. Riepilogo costi per opere edili, arredamenti “PROGETTO COMPLETO”
2. Riepilogo costi per opere impianti tecnologici “PROGETTO COMPLETQ”
3. Calcolo tariffa professionale vigente oneri per progettazione completa impianti tecnologici
“PROGETTO COMPLETO”
3BIS Calcolo tariffa professionale vigente oneri per progettazione completa impianti tecnologici
“PROGETTO CON RIDUZIONI”
4. Calcolo tariffa professionale vigente oneri per progettazione completa impianti elettrici
“PROGETTO COMPLETOQ”
4BIS Calcolo tariffa professionale vigente oneri per progettazione completa impianti elettrici
“PROGETTO CON RIDUZIONI”
5. Calcolo tariffa professionale per richiesta certificazione prevenzione incendi locale archivio
6. Calcolo tariffa professionale vigente oneri per coordinamento in fase di esecuzione e progettazione
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e suc. mod.  “PROGETTO COMPLETO”
6BIS Calcolo tariffa professionale vigente oneri per coordinamento in fase di esecuzione e progettazione
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e suc. mod.  “PROGETTO CON RIDUZIONI"
7. Riepilogo dei costi opere edili, arredi, impianti tecnologici ed elettrici suddivisi per livelli -1,50,
+3,00 e +6,60 e per “PROGETTO COMPLETO” e “PROGETTO CON RIDUZIONI” con allegati elaborati

grafici esplicativi
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